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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE 

ESMERALDA. 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RUBINEIA/SP 

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA  

CIDADE: RUBINÉIA /SP     

CEP: 15.790-000 

 

 

1.   INTRODUÇÃO 

Serão fornecidos ao executor a planta de situação e locação do 

terreno, bem como o Projeto de Arquitetura e seus Projetos Complementares 

visando a perfeita execução da obra. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, 

determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada 

sem autorização do Responsável Técnico pela Obra.  

Em caso de itens presentes neste MEMORIAL DESCRITIVO e não 

incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na 

execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos 

e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser 

consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de escala maior, sempre precedendo consulta ao 

Responsável Técnico pela Obra.  

Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável 

Técnico pela Obra. 

Todos os materiais a serem empregados deverão ser de boa 

procedência e obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 

determinado material especificado deverá ser solicitada sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela 

Obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e 

aspecto. 

A vigilância da obra será ininterrupta por parte da Empresa 

Contratada até a entrega definitiva dos serviços. 

A fiscalização da segurança e medicina do trabalho para execução 

dos serviços será exercida a cargo da Empresa Contratada, pelo Engenheiro 

residente da obra e supervisor devidamente habilitado pelo Ministério 

do Trabalho. 

Todos os equipamentos para a execução dos serviços serão de total 

responsabilidade da Empresa Contratada. 
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Todos os operários que forem encontrados no canteiro de obras, sem 

os equipamentos de segurança indispensáveis a sua proteção na atividade, 

ou de posse dos mesmos, mas não os utilizarem adequadamente, serão 

punidos de conformidade com as determinações da CLT.  

Toda a parte de aterro, regularização e remoção de troncos e arvores 

no local da obra, será por conta da Prefeitura Municipal. 

Toda parte de limpeza final e remoção dos entulhos, ficara a cargo 

da Prefeitura Municipal. 

 

2.    SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1.  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser alocada placa de identificação da obra, que deverá ser 

executada em chapa de aço galvanizada, pintadas individualmente nas 

dimensões de 3,00m x 2,00m, totalizando 6,00m², obedecendo ao modelo 

padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Rubinéia. 

 

2.2. LOCAÇÃO 

A locação será feita obedecendo-se às medidas do Projeto De 

Arquitetura e o Código de Obras do Município de Rubinéia/SP, utilizando-

se da melhor técnica, onde serão marcadas todas cotas de planta baixa. 

Todas as madeiras que forem utilizadas em qualquer fase das obras 

e nos canteiros de obras deverão possuir DOF (documento de Origem 

Florestal).  

A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser 

entregue para a fiscalização juntamente com a medição. 

A ocorrência de erro nas locações das obras implicará à contratada, 

a obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as 

modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a 

juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas 

e penalidades aplicáveis de acordo com o contrato. 

 

2.3.  RETIRADAS 

Deverão a cargo da contratada, ser removidos um muro de placa 

e uma cerca tipo alambrado, ambos com pilares de concreto. 

Deverá ser priorizado o reaproveitamento das peças 

retiradas, que saram entregues a Prefeitura Municipal. 

Ficara a cargo da Prefeitura Municipal e retirada das peças 

do local da obra e transporte até o local que julgar adequado. 

    
3.   INFRAESTRUTURA 

Os baldrames serão escavados manualmente, nas medidas 20 cm x 25 

cm, utilizando a melhor técnica comprovada, assegurando o perfeito 

alinhamento e evitando desbarranques. 

As estacas serão escavadas mecanicamente, com diâmetro de 25 cm 

até a profundidade de 2,00 metros.  

Armaduras em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600Mpa e armaduras 

em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500Mpa, serão montadas conforme 

projeto fornecido, com espaçamento de estribos de no máximo 15 cm de 

bitola 4.2 mm e, 4 barras de aço com bitola de 10 mm. 

As escavações manuais e/ou mecanizadas e a compactação dos aterros 

deverão ser executadas dentro da melhor técnica comprovada pela 
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experiência e/ou normas, assim como garantindo as condições adequadas 

de segurança. 

O recobrimento da ferragem e resistência do concreto devera 

obedecer rigidamente ao estipulado em projeto. 

O concreto utilizado em todas as fundações é usinado com FCK de 25 

Mpa. 

Deverá ser fornecido o relatório com os ensaios para verificação 

da resistência do concreto utilizado por laboratório credenciado a 

critério da fiscalização. 

A empresa deverá fazer uso de vibradores de imersão para 

adensamento do concreto. 

Deverá ser realizado a impermeabilização em pintura de asfalto 

oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. 

Todas as madeiras que forem utilizadas em qualquer fase das obras 

e nos canteiros de obras deverão possuir DOF (documento de Origem 

Florestal).  

A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser 

entregue para a fiscalização juntamente com a medição. 

Após o término da obra, o material resultante das fôrmas, a critério 

da fiscalização, ficará ou não com a Prefeitura Municipal. 

 

4.   ALVENARIA  
Os muros de arrimo serão executados em alvenaria de bloco maciço 

tipo pó de mico, com assentamento de 1 (uma) vez, deverão ser assentados 

rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, em argamassa de 

cimento e areia e cal com juntas que terão espessura máxima de 2,0 cm, 

rebaixadas com a ponta da colher para facilitar a perfeita aderência dos 

revestimentos 

Os Muros serão executados em alvenaria de bloco cerâmico de vedação 

de 14 cm, assentados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, 

em argamassa de cimento e areia e cal. As juntas terão espessura máxima 

de 2,0 cm, rebaixadas com a ponta da colher para facilitar a perfeita 

aderência dos revestimentos. 

As alvenarias deverão ficar rigorosamente no prumo e no esquadro, 

e suas alturas deverão obedecer às cotas indicadas nos projetos. O 

encontro das paredes será sempre amarrado com a utilização de barras de 

ligação em aço CA-50A. 

Na alvenaria do arrimo a ser levantada sobre as vigas baldrames 

(Semienterrado), deve-se reforçar o bloqueio à umidade ambiente e 

ascensão higroscópica, empregando-se argamassa com aditivo 

impermeabilizante. 

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa, impermeabilização em argamassa polimétrica para 

umidade e água de percolação, chapisco, reboco.  

Será executado “chapisco quebrado” nas faces expostas do arrimo e 

em ambas as faces dos demais muros. 

 

5.   SUPRAESTRUTURA  

As fôrmas de madeira serão de tábua, pontaletes e contemplam 

fabricação, montagem (inclusive cimbramento) e desmontagem.  
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Armaduras em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600Mpa e armaduras 

em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500Mpa, serão montadas conforme 

projeto fornecido, com espaçamento de estribos de no máximo 15 cm de 

bitola 4.2 mm e, 4 barras de aço com bitola de 10 mm. 

O concreto usinado, fck = 25Mpa – para bombeamento. Lançamento e 

adensamento de concreto ou massa em estrutura.  

O recobrimento da ferragem e resistência do concreto devera 

obedecer rigidamente ao estipulado em projeto. 

Deverá ser fornecido o relatório com os ensaios para verificação 

da resistência do concreto utilizado por laboratório credenciado a 

critério da fiscalização. 

A empresa deverá fazer uso de vibradores de imersão para 

adensamento do concreto. 

 Após o término da obra, o material resultante das fôrmas, a critério 

da fiscalização, ficará ou não com a Prefeitura. 

 

6.   PISO E PORTÕES 

O solo será regularizado e deverá ser compactado antes do 

recebimento do concreto.  

O concreto utilizado no piso da obra será usinado com fck de 25MPa.  

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o 

adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os 

trabalhos de adensamento e regulagem. 

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou 

ninhos de concretagem será realizado o adensamento do concreto. 

Este deverá ser executado com o auxílio de vibrador mecânico, 

depois de adensado o concreto deverá ser regulado, por régua em toda a 

extensão da cancha de concretagem, garantindo assim a uniformidade da 

superfície. 

O acabamento superficial do concreto será realizado manualmente 

com uso de desempenadeira, até que a superfície do piso se torne lisa e 

livre de ondulações. 

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento, 

isto é, umidade e temperatura, será realizada cura normal do concreto 

mantendo o piso constantemente umedecido pelos primeiros 7 dias e com 

uma hidratação diária no início do dia até o 28 dia. 

A espessura do piso mínima após concretado deverá ser de 07 cm. 

Deverá ser fornecido o relatório com os ensaios para verificação 

da resistência do concreto utilizado por laboratório credenciado a 

critério da fiscalização. 

Os portões serão executados nas medidas 3,00 m x 2,50 m e 4,00 m x 

2,50 m. 

Os portões serão de abrir, em duas folhas e, deveram ser executados 

em chapa de aço nº 14, dobradas e, completamente fechados. 

Os portões deverão ser instalados com jogo completo de ferragens, 

incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, 

compatíveis com as dimensões dos mesmos. 

 

7.  PINTURA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina e 
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de acordo com as cores indicadas pela Prefeitura Municipal, só podendo 

ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando os 

cuidados especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até 

a completa secagem da pintura. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quanto a precedente 

estiver perfeitamente seca, observando o intervalo de 24 horas entre as 

demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Devem ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar 

respingos de tinta em espécies não destinadas à pintura devendo as mesmas 

ser isoladas com papel, plástico ou outro material. 

Caso haja respingo de tintas que não puderam ser evitados, os 

mesmos deverão ser removidos enquanto estiverem frescos. 

As pinturas só poderão ser iniciadas depois de autorizadas pela 

fiscalização.  

Deverão ser executadas por profissionais habilitados e com 

acabamento impecável. 

Quando se fizer necessário, as tintas serão preparadas no local e 

em compartimentos fechados, observando as instruções do fabricante para 

o produto. 

Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos em 

tempo de chuva. 

As tintas deverão vir em embalagem lacrada da fábrica, sendo 

terminantemente vedada a adição de qualquer produto estranho às mesmas, 

que possam prejudicar o bom acabamento e a durabilidade da pintura. 

Nas pinturas a base de óleo, esmalte e vernizes, deverão ser 

utilizadas solventes recomendados pelo fabricante da tinta, não sendo 

permitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincel. 

Os compartimentos de peças pintadas e envernizadas serão 

cuidadosamente conservados, pelo construtor, até a entrega da obra, 

devendo este adotar as medidas necessárias para suas proteções. 

Antes da entrega da obra, o construtor fará os reparos de todos os 

defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha 

produzido, mesmo que esta reparação importe na renovação integral da 

pintura de um só compartimento ou peças, não cabendo ao construtor 

direito algum a reclamações ou indenizações por este motivo. 

 

8.  FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham surgir quanto 

à aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, 

andamento da obra, interpretação do projeto e das especificações e 

cumprimento às cláusulas do contrato.  

A fiscalização deverá sempre ter acesso ao trabalho durante a 

construção e deverá receber todas as facilidades razoáveis para 

determinar se os materiais empregados e os processos construtivos estão 

de acordo com os projetos e especificações. 

Os serviços executados ou os materiais fornecidos, que não 

atenderem as exigências especificadas deverão ser removidos, 

substituídos ou reparados, segundo instruções da fiscalização e da 

maneira que esta determinar, tudo por conta da executante. 
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A existência da fiscalização não exime a empreiteira da 

responsabilidade total pela execução da obra. 

 

9.  GENERALIDADES 

Deverá ser providenciado local apropriado para a execução de 

argamassa como caixas do tipo masseira, não sendo permitida a execução 

da mesma diretamente no solo e ou piso. 

Serão mantidas na obra, cópias de projetos, ART do profissional 

responsável, relação de funcionários, ficha de registro, ficha de EPI’s, 

memorial descritivo, projetos e diário de obra devidamente preenchido. 

Juntamente com esta especificação deverão ser considerados: Normas 

e Leis Federais, Estaduais e Municipais e a planilha orçamentária, que 

regulam materiais, serviços, segurança, instalação de canteiros de obras 

e demais aspectos das construções onde estes sejam aplicáveis, em 

especial devem ser consideradas as normas ABNT relativas a materiais e 

serviços empregados. 

A execução da obra, em todos os seus itens, deve estar rigorosamente 

de acordo com os desenhos e especificações, devendo quaisquer propostas 

de alterações por motivo de ordem construtiva, econômica, de segurança 

ou qualquer outra, ser previamente submetidas à aprovação da Secretaria 

de Obra Municipal, da Prefeitura Municipal. 

Eventuais divergências entre especificações e desenhos, desenhos 

de detalhes e de conjunto prevalecerão sempre os primeiros exceto no 

caso de desenhos com datas diferentes onde prevalecerão os mais recentes. 

Além de consulta aos desenhos e as estas especificações caberá ao 

construtor fazer medições na obra sempre que a natureza do item exigir. 

Mesmo não especificamente mencionado, fica subentendido que os 

materiais deverão ser novos e da melhor qualidade disponível no mercado, 

devendo ser aplicados em conformidade com esta especificação e as 

instruções dos respectivos fabricantes ou fornecedores. 

Salvo indicação contrária, o termo “ou similar” aplica-se a todos 

os materiais especificados entendendo-se por similares produtos ou 

instalações equivalentes em dimensões, qualidades e demais 

características técnicas que atendam as normas da ABNT. 

A contratada deverá submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, 

amostras significativas dos materiais e, sempre que for o caso, submeter 

a ensaios antes de providenciar a sua execução. 

Cada lote ou partida de material deverá ser confrontada com a 

respectiva amostra ou protótipo previamente aprovado, podendo ser 

submetido a outros testes ou constatações, sempre que for requerida pela 

Prefeitura. 

A recepção e posterior emprego dos materiais relacionados nesta 

especificação estarão sujeitos à fiscalização da Prefeitura Municipal. 

Os itens enumerados nesta especificação não incluem todos os 

materiais e serviços necessários obrigando-se o construtor a fornecer 

adicionais que a obra demande, garantindo para este igual padrão de 

qualidade dos materiais e serviços especificados. 

Toda imperfeição verificada nos serviços vistoriados, bem como 

discrepância dos mesmos em relação a desenhos, ou especificações, deverá 

ser corrigida, antes do prosseguimento dos trabalhos. 
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Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à 

conservação de suas características e a fácil inspeção. 

A contratada deverá fornecer todos os dispositivos e acessórios, 

materiais, ferramentas, equipamento, mão-de-obra e serviços essenciais 

ou complementares, eventualmente não mencionados em especificações e/ou 

não indicados em desenhos e/ou listas de materiais do projeto, mas 

imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra. 

 

 

 

 

Rubinéia/SP, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

ALISON SCANDELAE 

Arquiteto e Urbanista 

CAU: A196019-9 

 



1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         2.795,44  R$         2.795,44 

2 INFRAESTRUTURA  R$       52.745,78  R$       26.372,89  R$       26.372,89 

3 ALVENARIA  R$       64.568,18  R$       32.284,09  R$       32.284,09 

4 SUPRAESTRUTURA  R$       25.130,46  R$       12.565,23  R$       12.565,23 

5 PISO E PORTÕES  R$       29.815,99  R$       29.815,99 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 R$     175.055,85  R$       29.168,33  R$       71.222,21  R$       74.665,31 

R$0,00  R$       29.168,33  R$     100.390,54  R$     175.055,85 

0,00% 16,66% 57,35% 100,00%

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  R U B I N É I A

CNPJ 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: REFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA - RUBINÉIA - SP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ESMERALDA

3° mês 4° mêsItem Descrição
Valor Total do 

Item
1° mês 2° mês

Osvaldo Lugato Filho

Prefeito Municipal

CNPJ: 45.135.043/0001-12

___________________________________

Alison Scandelae

Arquiteto Urbanista

CAU: A196019-9

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

Rubineia/SP, 28 de fevereiro de 2023

___________________________________



Código Item Descrição do Serviço

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 

2,00 m x 3,00 m = 6,00 m²

 Locação para muros, cercas e alambrados 

6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m = 146,25 m

 Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares 

49,80 m x 1,50 m = 74,70 m²

 Retirada de cerca 

35,70 m + 34,80 m = 70,50 m

2  INFRAESTRUTURA 

 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

Vigas baldrame: (6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m) x 0,20 m x 0,25 m = 7,31 m³

 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t 

71 estacas x 2,00 m = 142,00 m

 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

Vigas baldrame: (6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m) x 4 barras de 10 mm = 585,00 m x 0,617 Kg/m = 360,95 Kg                                                                                           

Vigas arrimo: (42,95 m + 1,43 m  + 49,80 m) x 4 barras de 10 mm = 376,72 m x 0,617 Kg/m = 232,44 Kg                                                                                                                                 

Pilares arrimo: (24 pilares de 1,10 m x 4 barras de 10 mm = 105,6 m x 0,617 Kg/m = 65,16 Kg) + (24 pilares de 1,00 m x 4 barras de 10 mm = 96,00 m x 

0,617 Kg/m = 59,23 Kg)

 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 

Vigas baldrame: 146,25 m de viga / por espaçamento de 0,15 m = 975 estribos de 4,2 mm de (0,15 + 0,15 + 0,20 + 0,20 + 0,10 (dobra)) = 780,00 m x 

0,109 Kg/m = 85,02 Kg                                                                                                                                                                                                                           Pilares 

arrimo 1,10 m: Estribo de 4,2 mm de (0,09 + 0,09 + 0,20 + 0,20 + 0,10 (dobra)) = 0,68 m x 9 estribos x pilar = 6,12 m x 24 pilares = 146,88 m x 0,109 

Kg/m = 16,01 Kg                                                                                                                                                                                                                            Pilares 

arrimo 1,00 m: Estribo de 4,2 mm de (0,09 + 0,09 + 0,20 + 0,20 + 0,10 (dobra)) = 0,68 m x 8 estribos x pilar = 5,44 m x 24 pilares = 130,56 m x 0,109 

Kg/m = 14,23 Kg                                                                                                                                                                                                                             Vigas 

arrimo: 94,18 m de viga / por espeçamento de 0,15 m = 628 estribos de 4,2 mm de (0,15 + 0,15 + 0,20 + 0,20 + 0,10 (dobra)) = 502,40 m x 0,109 Kg/m = 

54,76 Kg

 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 

Vigas baldrame: (6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m) x 0,20 m x 0,25 m = 7,31 m³                                                                                            Vigas 

arrimo: (42,95 m + 1,43 m  + 49,80 m) x 0,20 m x 0,25 m = 5,70 m³                                                                                                                                      Pilares 

arrimo: (24 pilares de 1,10 m x 0,20 m x 0,25 m = 1,32 m³) + (24 pilares de 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m = 1,20 m³)

 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 

Igual Item 2.5

 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa 

Vigas baldrame: ((6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m) x 0,20 m) + ((6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m) x 0,25 m) + ((6,60 m 

+ 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m) x 0,25m) = 95,06 m²                                                                                                                                                    

Arrimo: ((42,95 m + 1,43 m) x 1,10 m x 2 lados) + (49,80 m x 1,00 m x 2 lados) = 197,24 m²

 Forma em madeira comum para fundação 

Vigas arrimo: (42,95 m + 1,43 m  + 49,80 m) x 0,25 m x 2 = 47,09 m²                                                                                                                                          Pilares 

arrimo: (24 pilares de 1,10 m x 0,25 m x 2 m = 13,20 m²) + (24 pilares de 1,00 m x 0,25 m x 2 = 12,00 m²)

 Meio tubo de concreto, DN= 400mm 

50,00 metros 

3  ALVENARIA 

 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum 

((42,95 m + 1,43 m) *1,10 m) + (49,80 m * 1,00 m) = 98,62 m²

 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 

(6,60 m + 42,95 m + 34,65 m + 49,80 m + 12,25 m - ( 7,00 m )) x 2,50 m = 348,13 m²

 Chapisco 

Item 3.1 + Item 3.2 x 2 Lados = 893,90 m²

4  SUPRAESTRUTURA 

 Forma em madeira comum para estrutura 

71 pilares de 2,50 m x  0,25 m x 2 lados (considerado tabua de 30 cm)  = 106,50 m² / 3 usos = 35,50 m²

 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

71 pilares de 2,50 m x 4 barras de 10 mm = 710,00 m x 0,617 Kg/m = 438,07 Kg

 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 

Estribo de 4,2 mm de (0,09 + 0,09 + 0,20 + 0,20 + 0,10 (dobra)) = 0,68 m x 16 estribos x pilar = 10,88 m x 71 pilares = 772,48 m x 0,109 Kg/m = 84,20 Kg

 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 

71 pilares de 2,50 m x 0,25 m x 0,20 m  = 8,88 m³

 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 

Igual Item 4.4

5  PISO E PORTÕES 

 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 

137,89 m² confome projeto arquitetonico

 Concreto usinado, fck = 25 MPa 

137,89 m² confome projeto arquitetonico x 0,07 m de espessura = 9,65 m²

 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 

Igual Item 5.2

 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida 

1 portão de 3,00 m x 2,50 m = 7,50 m² + 1 portão de 4,00 m x 2,50 m = 10,00 m²  = Total de 17,50 m²

___________________________

Alison Scandelae

Arquiteto Urbanista

CAU: A196019-9

_________________________

Osvaldo Lugato Filho

Prefeito Municipal

CNPJ: 45.135.043/0001-12

Rubineia/SP, 28 de fevereiro de 2023
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  R U B I N É I A

CNPJ 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DE CALCULO

1.1  02.08.050 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ESMERALDA

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA - RUBINÉIA - SP

PROPRIETÁRIO: REFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

1.2  02.10.050 

1.3  04.01.080 

1.4  04.01.100 

4.1  09.01.030 

4.2  10.01.040 

2.7  32.16.010 

2.8  09.01.020 

2.5  11.01.290 

2.6  11.16.040 

3.2  14.04.210 

3.3  17.02.020 

2.9  46.12.220 

3.1  14.02.040 



Tabela Código Ítem Descrição do Serviço Unid. Quantidade V. Unitário V. Total s/ Bdi V. Total c/ Bdi

1

CDHU 02.08.050 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,00  R$     175,43 R$ 1.052,58 R$ 1.310,67

CDHU 02.10.050 1.2 Locação para muros, cercas e alambrados M 146,25  R$          1,41 R$ 206,21 R$ 256,78

CDHU 04.01.080 1.3 Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares M2 74,70  R$          3,33 R$ 248,75 R$ 309,74

CDHU 04.01.100 1.4 Retirada de cerca M 70,50  R$       10,46 R$ 737,43 R$ 918,25

R$ 2.244,97 R$ 2.795,44

2

CDHU 06.02.020 2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 7,31  R$       50,61 R$ 369,96 R$ 460,67

CDHU 12.05.020 2.2 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 142,00  R$       50,20 R$ 7.128,40 R$ 8.876,28

CDHU 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 717,78  R$       11,12 R$ 7.981,71 R$ 9.938,83

CDHU 10.01.060 2.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 170,02  R$       12,48 R$ 2.121,85 R$ 2.642,13

CDHU 11.01.290 2.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 14,21  R$     508,82 R$ 7.230,33 R$ 9.003,21

CDHU 11.16.040 2.6 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 14,21  R$     142,28 R$ 2.021,80 R$ 2.517,54

CDHU 32.16.010 2.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 292,30  R$       18,05 R$ 5.276,02 R$ 6.569,69

CDHU 09.01.020 2.8 Forma em madeira comum para fundação M2 72,29  R$       91,06 R$ 6.582,73 R$ 8.196,81

CDHU 46.12.220 2.9 Meio tubo de concreto, DN= 400mm M 50,00  R$       72,93 R$ 3.646,50 R$ 4.540,62

R$ 42.359,30 R$ 52.745,78

3

CDHU 14.02.040 3.1 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 98,82  R$     197,32 R$ 19.499,16 R$ 24.280,36

CDHU 14.04.210 3.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 348,13  R$       76,71 R$ 26.705,05 R$ 33.253,13

CDHU 17.02.020 3.3 Chapisco M2 893,90  R$          6,32 R$ 5.649,45 R$ 7.034,69

R$ 51.853,66 R$ 64.568,18

4

CDHU 09.01.030 4.1 Forma em madeira comum para estrutura M2 35,50  R$     232,72 R$ 8.261,56 R$ 10.287,29

CDHU 10.01.040 4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 438,07  R$       11,12 R$ 4.871,34 R$ 6.065,79

CDHU 10.01.060 4.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 84,20  R$       12,48 R$ 1.050,82 R$ 1.308,48

CDHU 11.01.290 4.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 9,88  R$     508,82 R$ 5.027,14 R$ 6.259,80

CDHU 11.16.060 4.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 9,88  R$       98,28 R$ 971,01 R$ 1.209,10

R$ 20.181,86 R$ 25.130,46

5

CDHU 54.01.010 5.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 137,89  R$          4,06 R$ 559,83 R$ 697,10

CDHU 11.01.130 5.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 9,65  R$     456,42 R$ 4.405,50 R$ 5.485,73

CDHU 11.16.020 5.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 9,65  R$       71,14 R$ 686,66 R$ 855,03

CDHU 24.02.060 5.4 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 17,50  R$  1.045,30 R$ 18.292,75 R$ 22.778,13

R$ 23.944,75 R$ 29.815,99

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  R U B I N É I A

CNPJ 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

INFRAESTRUTURA

Total do Item 02

Total do Item 07

REFERÊNCIA: Boletim CDHU Vs.188 COM DESONERAÇÃO

BDI: 24,52 %

SUPRAESTRUTURA

Total do Item 04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PISO E PORTÕES

Total do Item 01

 

PROPRIETÁRIO: REFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA - RUBINÉIA - SP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ESMERALDA

ALVENARIA

Total do Item 03



P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  R U B I N É I A

CNPJ 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

REFERÊNCIA: Boletim CDHU Vs.188 COM DESONERAÇÃO

BDI: 24,52 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: REFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA - RUBINÉIA - SP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ESMERALDA

Rubineia/SP, 28 de fevereiro de 2023

R$ 140.584,55

24,52%

 VALOR TOTAL SEM BDI

BDI ADOTADO

 VALOR TOTAL COM BDI

Para os custos unitários dos itens , foram adotados os valores das seguintes tabelas referenciais de preços: Boletim CDHU - Versão 188

Sobre estes preços foi aplicado o BDI de 24,52% Adotado pela Prefeitura Municipal de Rubinéia/SP

R$ 175.055,85

CAU: A196019-9

Arquiteto Urbanista

Alison Scandelae

CNPJ: 45.135.043/0001-12

Prefeito Municipal

Osvaldo Lugato Filho
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DECLARO  QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA  NO RECONHECIMENTO POR  PARTE DA P.M. DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Aprovação:

Ocupação:

Local:

Proprietário: CNPJ: 45.135.043/0001/12

Responsável Técnico: CAU/SP:A196019-9

Escala: Indicada na PlantaData:

Folha:

Assinaturas:

ARQUITETO URBANISTA

Situação sem Escala:

PROPRIETÁRIO

Observações: O RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO SE RESPONSABILIZA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

QUALQUER DIFERENÇA NA ESCALA, PREVALECE A COTA ANOTADA.

Assunto:

Conteúdo: PROJETO COMPLETO

CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ESMERALDA

RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA - RUBINÉIA - SP

PREF. MUN. DE RUBINEIA

ALISON SCANDELAE

FEV/2023

01/01

ALISON SCANDELAE

PREF. MUN. DE RUBINEIA

CONSTRUÇÃO MURO

1 : 500

PLANTA DE REMOÇÃO1

1 : 200

PLANTA DE CONSTRUÇÃO2

1 : 200

PLANTA ESTACAS3

1 : 25

DETALHE DAS ESTACAS41 : 25

DETALHE PILARES5 1 : 25

DETALHE ARRIMO 1,10 m61 : 25

DETALHE PILARES ARRIMO8



Itens Descrição %

AC Administraçao Central 3,00%

S Seguros 0,40%

R Riscos 0,97%

G Garantias 0,40%

DF Despesas Financeiras 0,59%

L Lucro/Remuneração 6,16%

l Impostos/tributos 10,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

Contribuição Previdenciaria 4,50%

24,52%

Osvaldo Lugato Filho Alison Scandelae

Prefeito Municipal Arquiteto Urbanista

CNPJ: 45.135.043/0001-12 CAU: A196019-9

Rubineia/SP, 28 de fevereiro de 2023

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  R U B I N É I A

CNPJ 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

Taxa do BDI  (%)

PROPRIETÁRIO: REFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 55 - DISTRITO DE ESMERALDA - RUBINÉIA - SP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ESMERALDA

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Municipio de Rubineia/SP é COM Desoneração e que esta é a mais vantajosa

para a Administração Pública.
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